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CONSIDERANDO:

1°. Que, el Ministerio de Educacion es la Secretaria de Estado responsable de
fomentar el desarrolio de la educacidon en todos los niveles y modalidades,
propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1° de la Ley N° 18.956. Por su parte, la
Subsecretaria de Educacién Superior, creada por la ley N° 21.091, forma parte de
la organizacién del Ministerio de Educacién, segun lo establecido en la letra d) del
articulo 3° de la mencionada ley N° 18.956.

2°. Que, la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector PUblico para el afio 2021, en
su Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 858, Glosa
10, contempla recursos para “Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés
Nacional".

3°. Que, la referida Glosa 10, del Programa 02, contempla recursos que se
destinardn a actividades de interés nacional que se determinen en uno o mds
convenios directos entre el Ministerio de Educacién vy las universidades estatales
referidas en el articulo 1° del D.F.L. N°4, de 1981, del Ministerio de Educacién, que
no se encuentren incluidas en la asignacién 24.03.203 del programa 02, del capitulo
90 de la partida del Ministerio de Educacién, aprobados mediante acto
administrativo de este Ministerio.

4°. Que, la referida Glosa 10, sefala que estos recursos se distribuirdn de
conformidad a lo establecido en el Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de
Educacidn, y sus modificaciones, que reglamenta la ejecucién de la asignacion
“Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional". A continuacidn, la
Glosa 10 dispone que los convenios podrdn incluir acciones focalizadas destinadas
a la vinculacion con el medio, como por ejemplo, actividades culturales, artisticas,
de intervencion comunitaria, centros cientificos de relevancia nacional y
conservatorios de musica, entre otras.

5°. Que, el mencionado Decreto N°83, de 2020, en su articulo 4° dispone que, por
acto administrativo correspondiente, se determinardn los montos a distribuir de
acuerdo con lo senalado en sus articulos 2° y 3° de dicho Reglamento.



6°. Que, en cumplimiento de lo sefialado en el considerando precedente,
mediante Resolucion Exenta N° 3220, de 2021, de la Subsecretaria de Educacion
Superior, se determinaron los montos a distribuir entre las universidades
beneficiarias, por concepto de la asignacién presupuestaria “Aporte para el
Desarrollo de Actividades de Interés Nacional”.

7°. Que, por su parte, mediante Decreto Exento N° 858, de 2021, del Ministerio de
Educacion, se distribuyeron los recursos entre las universidades beneficiarias, por
concepto de la asignacién presupuestaria “Aporte para el Desarrollo de
Actividades de Interés Nacional”, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 3° del
mencionado Decreto N°83, de 2020.

8°. Que, por ofro lado, el articulo 5° del precitado reglamento establece el
contenido minimo de los convenios que se celebren entre el Ministerio de
Educacién y la universidad estatal. Asi, en virtud de lo sefialado, este Ministerio
celebrd el respectivo convenio con las Instituciones de Educacién Superior (IES) que
se indican y para el proyecto que para cada una se sefiala a continuacion:

NOMBRE INSTITUCION DE | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO
EDUCACION SUPERIOR
Universidad de Atacama | Universidad de Atacama | ATA2193
Promotor regional a
través del Arte, la cultura

y el deporte
Universidad de La | CIVUR-39°: Centro | FRO2193
Frontera Interactivo
Vulcanolégico de Ia
Araucania

9°. Que, en mérito de lo precedentemente expuesto, procede que esta Secretaria
de Estado dicte el acto administrativo que apruebe los convenios referidos, y:

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°18.956, que Reestructura el Ministerio de Educacién y sus
modificaciones; en la Ley N°21.289, de Presupuestos del Sector PUblico para el afio
2021; en el Decreto N°19, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; en el Decreto N°83, de 2020, del Ministerio de Educacién; en Ila
Resolucidn Exenta N° 3220, de 2021, de la Subsecretaria de Educacién Superior; en
el Decreto Exento N° 858, de 2021, del Ministerio de Educacidn; en los Certificados
de Disponibilidad Presupuestaria N° 11 y N° 3, ambos de fecha 15 de noviembre de
2021, del Area de Administracion y Presupuesto de la Subsecretaria de Educacion
Superior y en las Resoluciones N° 7, de 2019, y N° 16, de 2020, ambas de la
Contraloria General de la RepuUblica.

DECRETO:

ARTICULO PRIMERO: Apruébase el Convenio, celebrado el dia 12 de noviembre de
2021, entre el Ministerio de Educacién y la Universidad de Atacama, en el marco
de la asignacién “Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional”,
ano 2021, cuyo texto es el siguiente:



“CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA
APORTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERES NACIONAL, ANO 2021

“Universidad de Atacama Promotor regional a través del Arte, la cultura y el
deporte”
Cédigo “ATA2193"

En Santiago, Chile, a 12 de noviembre de 2021, entre el Ministerio de Educacién, en
adelante e indistintamente “el Ministerio", representado por su Subsecretario de
Educacién Superior, don Juan Eduardo Vargas Duhart, ambos domiciliados para
estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago,
por una parte; y por la otfra, la Universidad de Atacama, en adelante e
indistintamente “la Institucién”, representada por su Rector, don Celso Herndn Arias
Mora, ambos domiciliados en Av. Copayapu N° 485, Copiapd, en adelante
denominados colectiva e indistintamente "las Partes”, se suscribe el siguiente
Convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

1. Que, la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector PUblico para el aftio 2021, en
su Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, item 03, Asignacidn 858,
Glosa 10, consigna recursos para la asignaciéon “Aporte para el Desarrollo de
Actividades de Interés Nacional”, por un monto total de M$7.362.149 .-

2. Que, la citada Glosa 10 indica que los recursos se destinardn a actividades de
interés nacional que se determinen en uno o mds convenios directos entre la
Subsecretaria de Educacién Superior y las universidades estatales referidas en
el articulo 1° del D.F.L. N° 4, de 1981, del Ministerio de Educacidn, que no se
encuentren incluidas en la asignaciéon 24.03.203 del Programa 02, aprobados
mediante acto administrativo de dicho Ministerio. La distribucién de los recursos
se redlizard de conformidad al Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de
Educacién, y sus modificaciones.

3. Que, asimismo, la referida glosa dispone que los convenios podrdn incluir
acciones focalizadas destinadas a la vinculacidén con el medio, como por
ejemplo, actividades culturales, patrimoniales, artisticas, de intervencidén
comunitaria, centros cientificos de relevancia nacional y conservatorios de
musica, entre oftras.

4. Que, el Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de Educacion, reglamenta la
ejecucion de la asignacién “Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés
Nacional” que, en su articulo 3° sefala la forma en que se distribuirdn los
recursos, por su parte, su articulo 4° dispone que por acto administrativo se
determinardn los montos a distriouir y en su articulo 5° establece el contenido
minimo que deberdn contener los convenios que se celebren entre la
universidad estatal y el Ministerio de Educacion.

5. Que, en base a lo anteriormente sefialado, por Resolucién Exenta N° 3.220, de
2021, de la Subsecretaria de Educacién Superior, se determinaron los montos de



recursos a distribuir por concepto de la asignacién presupuestaria *Aporte para
el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional”, afo 2021, conforme a lo
dispuesto en el articulo 4°, del Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de
Educaciodn, los que posteriormente fueron distribuidos por Decreto Exento N°
858, de 2021, del Ministerio de Educacién.

6. Que, para la implementacién de estos recursos, es necesario que “la Institucién
y “el Ministerio”, suscriban el presente Convenio.

SEGUNDO: Objetivos del Convenio y del proyecto.

“Las Partes” acuerdan celebrar el presente Convenio que tiene por finalidad la
ejecucion y desarrollo del proyecto denominado “Universidad de Atacama
Promotor regional a través del Arte, la cultura y el deporte”, en adelante e
indistintamente, “el Proyecto”.

Objetivo general: Contribuir a la equidad territorial de la Regidén de Atacama, a
través de acciones de descentralizacién de la cultura, las artes y el deporte para
un mayor acceso a bienes y servicios artistico, culturales y deportivos de la
comunidad universitaria y regional.

Objetivos especificos:
o OEl: Ampliar el acceso a bienes y servicios artistico, culturales y deportivos
en las diferentes provincias de la Regién de Atacama.
e OE2: Generar iniciativas culturales que permitan potenciar la vinculacién
con la comunidad escolar de la Regidn de Atacama.

Indicadores:

Indicadores Objetivo Especifico 1 (OE1)

INDICADORES. ' | META | META | META | META | META
e © | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre-
N° de visitas a la web 0 500 500 500 500

N° de asistentes a las

actividades del programa 0 200 200 200 0

artistico, cultural

N° de organizaciones
participantes en el

- 0 10 0 10 0
programa artistico,
cultural
Porcentaje de asistentes
que evaldan |, 80% 80% 80% 0
positivamente la
actividad
N° de asistentes a las 0 200 0 200 0

actividades deportivas

N° de organizaciones
participantes  en las 0 10 0 10 0
actividades deportivas

Porcentaje de asistentes
que evalian
positivamente la
actividad

0 80% 80% 80% 0




Indicadores Objetivo Especifico 2 (OE2)

INDICADORES ~ META META | META | META | META

: o ‘Semestre | Semestre | Semestre’ | Semestre | Semestre
_ _ 1. 2 3 4 -] '
N° de talleres Literarios 0 5 5 5 0
N° de talleres cientificos 0 5 5 5 0
N° Participantes en los
talleres 0 300 300 300 0
Porcentaje de asistentes
que evaluan
positivamente la 0 80% 80% 80% 0
actividad
N° de beneficiarios que
tienen acceso al libro de - - 100 100 100
antologia
N°  Actores culturales
postulantes a impresién 0 0 0 5 0
de sus manuscritos
N° de acsistentes al
lanzamiento de los libros 0 0 0 0 50

El cumplimiento de los objetivos e Indicadores, precedentemente sefalados, serdn
medidos a través de los informes indicados en la cldusula séptima.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la cldausula anterior, “la Institucién” asume la
responsabilidad directa en el cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”,
sujetdndose estrictamente a las estipulaciones establecidas en el presente Convenio,
en el Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de Educacidn, y sus modificaciones, en “el
Proyecto” y a las directrices que “el Ministerio” le imparta a través de la Subsecretaria
de Educacién Superior, en lo que no se oponga a la normativa correspondiente.

CUARTO: Costo total de ejecucion del Proyecto

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucidn de “el Proyecto” asciende a
la suma de $345.365.000.- (trescientos cuarenta y cinco millones trescientos sesenta
y cinco mil pesos). Dicha suma, serd oporfodo por “el Ministerio” segun lo estipulado
en la cldusula siguiente.

Con los recursos que aporte el Ministerio™ para "“Transferencias Corrientes”, se podrdn
financiar gastos para la ejecuciéon de “el Proyecto”, tales como gastos en personal,
vidticos, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes que se relacionen
directamente con “el Proyecto”. En todo caso, el detalle de los gastos especificos se
encuentra en "el Proyecto” que se adjunta como Anexo en la cldusula décimo
octava de este instrumento.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacioén.

“El Ministerio” aportara a “la Institucion” la cantidad Unica y total de $345.365.000.-
(trescientos cuarenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil pesos), en dos
cuotas. La primera de ellas serd por el 80% del monto total indicado, la que se
entregard una vez que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que
aprueba el presente Convenio; y
b) Exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del afio respectivo.
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La segunda cuota, correspondiente al 20% restante, serd transferido una vez
recibido el Informe de instalacién, segin se indica en cldusula séptima.

SEXTO: Compromisos y Obligaciones de las Partes.
I. Compromisos que asume la Institucién.

Durante la ejecucidn de “el Proyecto”, “la Institucién” asume los siguientes
compromisos y obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa
sefalada en la cldusula tercera.

“La Institucion” se compromete a:

a) Destinar los aportes o recursos transferidos por “el Ministerio”, exclusivamente
al desarrollo y ejecucién de “el Proyecto”.

b)  Entregar el informe de instalacién, los informes de avance semestral e informe
final de “el Proyecto” y rendir cuenta, segin lo estipulado en las cldusulas
séptima y décima de este Convenio.

c} Implementary aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto”.

d) Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de “el Ministerio”,
senalados en la cldusula novena.

e) Ulilizar los procedimientos de adquisicidn o contratacidn, financieros y
contables propios de “la Institucién”, de acuerdo con la normativa vigente,
de una manera adecuada para la efectiva gestion de “el Proyecto” y que
permitan un buen y eficiente uso de los recursos publicos.

Il. Compromisos y obligaciones que asume el Ministerio:
“El Ministerio”, durante la implementacién de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la cldusula quinta a “la Institucion”, una vez
cumplidos los requerimientos que en la citada cldausula se indican.

b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar
oportuna vy sistemdticamente a “la Institucién” sobre la ejecucion de “el
Proyecto”. Esta labor serd llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacién
Superior del Ministerio de Educacién.

c) Realizar el seguimiento del Convenio coordinando su monitoreo y evaluacion,
debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor serd llevada a
cabo por la Subsecretaria de Educacidén Superior del Ministerio de Educacion.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucién” deberd presentar a “el Ministerio” para la implementacion de "el
proyecto”, a través del Jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de
la Subsecretaria de Educacidn Superior, los informes que se indican a continuacion:

1. Informe de Instalacién: que deberd dar cuenta de la conformacién de
equipos directivo y ejecutivo de “el Proyecto” y la planificacion de
actividades de instalacion, debiendo ser entregado a “el Ministerio”, a mds
tardar el Ultimo dia hdabil del mes de noviembre del presente afo. “El
Ministerio”, revisard el informe y comunicard a “la Institucion” de su
aprobacion u observaciones, segun corresponda, por escrito a mds tardar
dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a la recepcidon del informe. “La
Institucién” dispondrd de un plazo de cinco (5) dias hdbiles, contados desde
la comunicacion de las observaciones, para enviar una versién corregida
de dicho informe el que serd revisado dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a su recepcion.



2.

Informes de avance semestral: que deberdn dar cuenta del progreso de la
ejecucién de “el Proyecto” y del Convenio, durante cada semestre
calendario y deberd ser entregado a “el Ministerio” dentro de los diez (10)
dias hdbiles siguientes contados desde el término del semestre respectivo
(10 primeros dias hdbiles de enero y julio segin correspondal). El primer
informe de avance semestral incluird el progreso de “el Proyecto” desde
gue se encuentre totalmente framitado el Ultimo acto administrativo que
apruebe el presente Convenio y deberd entregarse en julio de 2022.

Informe final: al término de ejecucién de “el Proyecto”, “la Institucién”
presentard un informe final, que tendrd como objeto evaluar y determinar si
ésta cumplié total y oportunamente con las actividades y los logros
previstos, segun las obligaciones asumidas por “la Institucién” en virtud del
presente Convenio. Este informe deberd ser entregado dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes al término de la ejecucién de
“el Proyecto”.

Respecto de los Informes de Avance Semestral y Final, sefalados en los
numerales 2. y 3. de esta cldusula, se procederd de la siguiente forma:

“El Ministerio”, comunicard a "la Institucién” por escrito a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la entrega del informe respectivo,
la recepcidn conforme del mismo o las observaciones que se detecten a
éste, antes de redlizar la evaluacién que se indica posteriormente. “La
Institucién” dispondrd de un plazo de cinco (5) dias hdbiles, contados desde
la comunicacién de las observaciones, para enviar una versién corregida
de dicho informe.

“El Ministerio” evaluard, en un plazo de treinta (30) dias hdbiles, contados
desde la recepcidn del informe respectivo, de acuerdo con las siguientes
categorias de cumplimiento:

Categoria Descripcién

Satisfactorio

El informe da cuenta del cumplimiento total y/o
significativo de los compromisos contenidos en “el
Proyecto”, en donde las observaciones posibles no
afectan la planificaciéon y logro del mismo.

Insatisfactorio

Satisfactorio con | El informe da cuenta del cumplimiento parcial de

observaciones los objetivos de “el Proyecto”, pero presenta
refrasos y/o reparos que no afectan de forma
significativa el cumplimiento de los compromisos
contenidos en el mismo.

Alerta de El informe da cuenta de incumplimiento de

compromisos contraidos en “el Proyecto”,
mostrando alertas para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacién de un plan de acciones
remediales, en un plazo mdximo de diez (10) dias
hdbiles, contados desde la comunicacién de la
evaluacion.

Insatisfactorio

El informe refleja debilidades y retrasos significativos
en el cumplimiento de compromisos establecidos
en “el Proyecto”, significando riesgos relevantes
para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacién de un plan de
viabilidad, en un plazo maximo de diez {10) dias
hdbiles, contados desde la comunicacién de la
evaluacion.




“El Ministerio” entregard a “la Institucién” los formatos de los informes sefialados con
las indicaciones que corresponda para cada caso, con a lo menos diez (10) dias
corridos de anticipacién a la fecha que corresponda entregarlos.

Sin perjuicio de lo sefialado, “el Ministerio” podrd solicitar informacién adicional, si
el avance de “el Proyecto”, u otras caracteristicas del mismo, asi lo ameriten.

OCTAVO: Vigencia del Convenio, plazo de ejecucién de “el Proyecto” y eventuales
modificaciones.

La vigencia del presente Convenio serd de 36 (treinta y seis) meses, contados a
partir de la fecha de total tramitacidon del Ultimo acto administrativo que lo
apruebe, para fines de seguimiento posterior al término de “el Proyecto” de
manera de monitorear los avances y evaluar el impacto esperado en el desarrolio
y ejecucion de “el Proyecto”. Esta vigencia incluye el plazo de ejecucién de “el
Proyecto” que serd de 30 (treinta) meses contabilizados desde el inicio del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo dispone el articulo 13 de la resolucidn N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, “las Partes” declaran que por
razones de buen servicio, que dicen relacidon con las caracteristicas del Convenio
y los resultados esperados, resulta necesario que pueda ser implementado con la
mayor antelacién posible para permitir el pronto inicio de actividades y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos, el presente Convenio se
implementard antes de la total framitacién del Ultimo acto administrativo que o
apruebe y desde la fecha de suscripcidon del presente instrumento, pudiendo
imputar a los recursos entregados en virtud de este Convenio, aquellos gastos en
que se incurra con anterioridad a la total tramitacién del Oitimo acto administrativo
que lo apruebe, en casos calificados y que correspondan a las razones de buen
servicio antes indicadas. En todo caso, sélo podrdn transferirse los recursos una vez
totalmente tramitado el correspondiente acto administrativo.

“El Ministerio” podrd ampliar el plazo de ejecucién y de vigencia del presente
acuerdo, conforme a una solicitud por escrito de “la institucion”, con anticipacion
de a lo menos (4) meses de anticipacién al vencimiento del plazo de ejecucion,
cuando concurran circunstancias calificadas por éste que impidan un adecuado
logro de los compromisos convenidos. La extensidon del plazo se concederd por una
sola vez y no podrd exceder de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
término de la ejecucion de “el Proyecto” y de la vigencia de este Convenio,
respectivamente. Para tales efectos se deberd suscribir la correspondiente
modificacion de Convenio y dictarse el acto administrativo que la sancione.

En caso de que la ampliacién de los plazos del Convenio sea necesaria por motivos
de fuerza mayor, esta extensién podrd concederse hasta por un méximo de doce
(12) meses, contados desde la fecha de término de la duracién establecida en el
presente Convenio suscrito entre “el Ministerio” y “la Institucién” beneficiaria, sin
sujecion a los requerimientos sehalados previamente, pero siempre con antelaciéon
al término de la ejecucidn de “el Proyecto”. Para tal efecto, deberd modificarse el
Convenio y aprobarse mediante la emision del correspondiente acto
administrativo de la autoridad competente, sujeto a la tramitacidon
correspondiente.

En el evento que luego de iniciada la ejecucién de “el Proyecto” surja alguna
situacion que haga necesaria su  modificacidon, podrd concederse una
modificacién del presente convenio, lo cual deberd ser solicitado fundadamente
por ‘“la Institucidon” al Ministerio. Para tal efecto, deberd suscribirse la
correspondiente modificacidn del convenio y aprobarse mediante la emisidn del
pertinente acto administrativo de la autoridad competente, sujeto a la tramitacién
correspondiente.



NOVENO: Supervision de la ejecucidn del Proyecto.

Corresponderd a “el Ministerio”, a través del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior, supervisar la ejecuciéon de
“el Proyecto” y su evaluacién durante su implementacion.

El seguimiento de la ejecucién de “el Proyecto” tendrd tanto un cardcter sustantivo,
en el sentido de cooperar y ofrecer el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus actividades y fines, como de control, orientado a que las instituciones realicen
oportunamente las adecuaciones que se estimen necesarias y se ajusten a las
normas y procedimientos vigentes. “El Ministerio” podrd evaluar silas adecuaciones
ameritan una modificacién del presente convenio, en cuyo caso, deberd emitirse
la modificacién correspondiente y aprobarse mediante acto administrativo de la
autoridad competente.

La supervision podrd incluir visitas programadas de supervision, exposiciones de
directivos de “el Proyecto”, andlisis y evaluacién del cumplimiento de compromisos
contractuales, de informes de avance y demostracién del avance y logro de
objetivos, gestion financiera y de adquisiciones, la evaluacién del progreso e
impacto de “el Proyecto”, entre ofras, que se consideren necesarias para la
implementacion y seguimiento de “el Proyecto”, con el fin de prever las acciones
correctivas que sean necesarias.

A su vez, “la Institucion” deberd contar con un equipo responsable de monitorear
laimplementacién de “el Proyecto” cuya organizacion deberd ser apropiada para
asegurar el éxito de su implementacioén.

DECIMO: Rendicidn de cuentas.

“La Institucion” entregard rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el
Ministerio” conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucién N° 30, de
2015, de la Contraloria General de la Republica, o la normativa que la reemplace, la
que deberd presentarse mensuaimente dentro de los primeros 15 (quince) dias
hdbiles del mes siguiente, una vez que se encuentre totalmente tramitado el Uitimo
acto administrativo que apruebe el presente Convenio.

“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacién Superior revisard la rendicién
de cuentas en un plazo que no excederd de 60 (sesenta) dias comidos contados
desde su recepcion y podrd aprobarla u observarla, lo que deberd comunicarse por
escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de tener observaciones, “la Institucidn” tendrd un plazo de 10 (diez) dias
corridos siguientes a la recepciéon de la comunicacidn oficial y por escrito de las
observaciones, para hacer las corecciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas
a “el Ministerio”, el que deberd revisarlas dentro de los diez (10) dias corridos siguientes
a la fecha de recepcién y podrd aprobarlos o rechazarlos, lo que comunicard por
escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revisidn.

En el caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del
plazo indicado, “el Ministerio” rechazard el o los gastos respectivos a la observaciéon
y “la Institucion” deberd devolver el monto observado a la cuenta de “el proyecto”,
en el caso de que el referido proyecto se encontrase en ejecucidn; en caso contrario,
esto es que “el Proyecto” se encontrase finalizado, los recursos no ejecutados, no
rendidos u observados deberdn ser restituidos segun las instrucciones que entregue
“el Ministerio”, segun las normas legales que rijan al momento de producirse este
rechazo. En caso de que “la Institucion” no devuelva o restituya los recursos
observados, “el Ministerio” pondrd término anticipado al presente Convenio



mediante acto administrativo fundado y exigird la restitucidn de los saldos no
ejecutados, no rendidos u observados, segun lo previsto en la cldusula siguiente.

DECIMO PRIMERO: Término anticipado y suspensién del Convenio.

“El Ministerio” podrd determinar el término anticipado del presente Convenio, en
los siguientes casos:

a) La ejecucidn de “el Proyecto” no se inicie por hechos que sean imputables
a “la Institucion”.

b) Laejecucidon de el Proyecto” no pueda continuar, se hayan implementado
0 no adecuaciones al mismo, en los términos contemplados en la clausula
novena.

c) Haber destinado “la Institucién” los recursos aportados al financiamiento de
“el Proyecto”, a una finalidad distinta a la comprometida.

d) Retraso reiterado en la entrega de los informes sefalados en la cldusula
séptima del presente instrumento. Se entenderd por retraso reiterado
cuando esta situacién ocurra en mas de 3 (tres) oportunidades.

e) Obtener 3 informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio” en los
términos de la cldusula séptima del presente Convenio.

f}  La no devolucién o restitucidon de gastos observados en la rendiciéon de
cuentas, segun sefala la cldusula décima.

En el evento que “el Ministerio” por resoluciéon fundada adopte la decisidén de poner
término anticipado al presente Convenio, “la Institucién” deberd proceder a la
restitucion de los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o
no ejecutados, en la duracién del Convenio, seguin se estipula en cldusula décimo
cuarta del presente Convenio.

Se entenderd por recursos ejecutados aguellos pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado y los que, aungue no se encuentren pagados, cuenten con una
orden de compra o documento equivalente también aprobado por “el Ministerio”,
con fecha anterior al término anticipado del presente Convenio.

“El Ministerio” podrd determinar la suspensidén del presente convenio, en los
siguientes casos:

a) Obtener 2 informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio”, en
los términos de la cldusula séptima del presente Convenio.

b) Que no exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del
ano respectivo.

La adopcidn por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dar&
derecho a indemnizacién alguna en favor de “la Institucion”.

DECIMO SEGUNDO: Cesidn de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de este Convenio adquiere “la Institucion”
no podrdn ser objeto de cesidn, aporte ni transferencia a titulo alguno, siendo entera
y exclusivamente responsable “la Institucidon”, mientras subsista la vigencia del mismo,
respondiendo ante “el Ministerio” en caso de incurir en incumplimiento total o parcial
del presente Convenio.
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DECIMO TERCERO: Conirato con Terceros.

Para la ejecucion de “el Proyecto”, “la Instituciéon” podrd celebrar contratos con
terceros, debiendo exigir en todos estos casos a las personas con quienes contrate,
las cauciones necesarias que tiendan a garantizar el corecto cumplimiento del
Convenio y la adecuada orientaciéon de los recursos aportados por “el Ministerio” al
cumplimiento de los objetivos del mismo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucion” serd la Unica responsable
ante terceros por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las
obligaciones que le impone el presente Convenio, sin que en virtud de los mismos se
genere vinculo contractual alguno para con “el Ministerio”.

DECIMO CUARTO: Restitucién de los Recursos y de los Excedentes.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucién fundada, ponga término anticipado
al presente Convenio, por la causal sefialada en literal a) de la cldusula décimo
primera, esto es en caso que la ejecucidén de “el Proyecto” no se inicie, “la
Institucion” deberd rembolsar la totalidad de los recursos asignados por “el
Ministerio” para la ejecucién e implementacién del mismo, lo que deberd realizarse
dentro de un plazo de 90 (noventa) dias corridos, contados desde la notificaciéon
del acto administrativo que pone término anticipado al presente Convenio.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales sefaladas en los
literales b), ¢}, d), e) of) de la cldusula décimo primera del presente Convenio, “la
Institucién” deberd rembolsar los recursos percibidos que hayan sido observados,
no rendidos y/o no ejecutados, a la fecha de la notificacién del término anticipado
del Convenio. Para cumplir con esta obligacién “la Institucion” tendrd un plazo de
noventa (90) dias corridos contados desde la notificacion del acto administrativo
que pone término anticipado al presente Convenio.

Por su parte, si luego de la ejecucidn de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos
aportados por “el Ministerio”, en razén de no haber sido utilizados 0 comprometidos
mediante los contratos, &érdenes de compras o actos administrativos
correspondientes, aprobados por “el Ministerio”, deben ser devueltos dentro de un
plazo de noventa (90) dias corridos siguientes a la comunicacién de la aprobacién
de la Ultima rendicidn de cuentas correspondiente, segin lo establecido en la
clausula décima del presente Convenio.

Se entenderd por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado o en la Ultima rendicién correspondiente, y los que, aungue no
se encuentren pagados, cuenten con una orden de compra o documento
equivalente, también aprobados por “el Ministerio”, con fecha anterior al término
anticipado del presente Convenio o con fecha anterior al término de ejecucioén
del presente Convenio.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucion” en vitud de lo
precedentemente sefialado, los efectuard segun las instrucciones operativas que
enfregue “el Ministerio” al momento de la notificacién correspondiente, conforme
a las normas legales que rijan al momento de producirse los excedentes.

DECIMO QUINTO: Domicilio.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este Convenio, “las
Partes” fijan su domiciio en la ciudad y comuna de Santiago y prorogan
competencia para ante sus tribunales ordinarios de justicia de la comuna de
Santiago.
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DECIMO SEXTO: Ejemplares.

El presente Convenio se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando dos en poder de “el Ministerio” y uno en poder de “la Institucion”.

DECIMO SEPTIMO: Nombramientos.

El nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en
representacion del Ministerio de Educacién, consta en Decreto N° 235, de 2019, del
Ministerio de Educacidn.

El nombramiento de don Celso Herndn Arias Mora, para representar a la
Universidad de Atacama, consta en Decreto N° 359, de fecha 13 de noviembre de
2018, del Ministerio de Educacién.

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de “las Partes”.
DECIMO OCTAVO: Anexo

Se acompana como Anexo “el Proyecto” denominado: "Universidad de Atacama
Promotor regional a través del Arte, la cultura y el deporte”, cddigo "ATA2193".

FDO.: CELSO HERNAN ARIAS MORA, RECTOR, UNIVERSIDAD DE ATACAMA: JUAN
EDUARDO VARGAS DUHART, SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, MINISTERIO DE
EDUCACION.”

ARTICULO SEGUNDO: Apruébase el Convenio, celebrado el dia 16 de noviembre
de 2021, entre el Ministerio de Educacién y la Universidad de La Frontera, en el
marco de la asignacion “"Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés
Nacional”, afo 2021, cuyo texto es el siguiente:

“CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
APORTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERES NACIONAL, ANO 2021

“CIVUR-39°: CENTRO INTERACTIVO VULCANOLOGICO DE LA ARAUCANIA”
Codigo “FRO2193"

En Santiago, Chile, a 16 de noviembre de 2021, entre el Ministerio de Educacidn, en
adelante e indistintamente “el Ministerio”, representado por su Subsecretario de
Educaciéon Superior, don Juan Eduardo Vargas Duhart, ambos domiciliados para
estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago,
por una parte; y por la otra, la Universidad de La Frontera, en adelante e
indistintamente “la Institucién”, representada por su Rector, don Eduardo Hebel
Weiss, ambos domiciliados en Av. Francisco Salazar N° 01145, Temuco, en adelante
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denominados colectiva e indistintamente "las Partes", se suscribe el siguiente
Convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

1. Que, laLey N°21.289, de Presupuestos del Sector Pdblico para el afio 2021, en su
Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 858, Glosa
10, consigna recursos para la asignacidn “Aporte para el Desarrollo de
Actividades de Interés Nacional”, por un monto total de M$7.362.149 .-

2. Que, la citada Glosa 10 indica que los recursos se destinardn a actividades de
interés nacional que se determinen en uno o mds convenios directos entre la
Subsecretaria de Educacién Superior y las universidades estatales referidas en el
articulo 1° del D.F.L. N° 4, de 1981, del Ministerio de Educacién, que no se
encuentren incluidas en la asignacion 24.03.203 del Programa 02, aprobados
mediante acto administrativo de dicho Ministerio. La distribucion de los recursos
se readlizard de conformidad al Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de
Educacién, y sus modificaciones.

3. Que, asimismo, la referida glosa dispone que los convenios podrdn incluir
acciones focalizadas destinadas a la vinculacién con el medio, como por
ejemplo, actividades culturales, patrimoniales, artisticas, de intervencion
comunitaria, centros cientificos de relevancia nacional y conservatorios de
muUsica, entre otras. ’

4. Que, el Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de Educacién, reglamenta la
ejecucién de la asignacién “Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés
Nacional" que, en su arficulo 3° sefala la forma en que se distribuirdn los
recursos, por su parte, su articulo 4° dispone que por acto administrativo se
determinardn los montos a distribuir y en su articulo 5° establece el contenido
minimo que deberdn contener los convenios que se celebren entre la
universidad estatal y el Ministerio de Educacion.

5. Que, en base a lo anteriormente sefialado, por Resolucién Exenta N° 3.220, de
2021, de la Subsecretaria de Educacién Superior, se determinaron los montos de
recursos a distribuir por concepto de la asignacion presupuestaria "Aporte para
el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional”, afo 2021, conforme a lo
dispuesto en el articulo 4°, del Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de
Educacion, los que posteriormente fueron distribuidos por Decreto Exento N°
858, de 2021, del Ministerio de Educacion.

6. Que, para la implementaciéon de estos recursos, es necesario que “la Institucion
y “el Ministerio”, suscriban el presente Convenio.

SEGUNDO: Objetivos del Convenio y del proyecto.

“Las Partes" acuerdan celebrar el presente Convenio que tiene por finalidad la
ejecucion y desarrollo del proyecto denominado “CIVUR-39°: CENTRO INTERACTIVO
VULCANOLOGICO DE LA ARAUCANIA", en adelante e indistintamente, “el
Proyecto”.

Objetivo general: Implementar un modelo de gestion del Centro Interactivo
Vulcanolégico para la generacién de ciencia, divulgacion del conocimiento,
valoracion vulcanoldgica y gestidén del riesgo en la poblacién local, regiondl,
nacional e internacional a través una experiencia cientifica—educativa
memorable, basada en la horizontalidad ciencia-sociedad, mediante la
convergencia de ciencia occidental y saberes locales.
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Objetivos especificos:

e OFEIl: Desarrollar un modelo de gestidn para el Centro Interactivo de
Divulgacién y Ensefianza-Aprendizaje de la Vulcanologia y Gestidn del
Riesgo, con componentes educativos y de sustentabilidad orientado a la
poblacion local, regional, nacional e internacional.

e OE2: Elaborar e implementar un Modelo Experiencial Memorable para
visitantes en torno a la vulcanologia y gestién del riesgo fortaleciendo la
vinculacion con el medio de la Universidad en su conjunto.

o OE3: Fortalecer e incrementar lineas de investigacién y desarrollo relativas a
la vulcanologia y la gestion del riesgo que respondan necesidades del
entorno local y regional.

Indicadores:

Indicadores Objetivo Especifico 1 (OE1)

INDICADORES : META . | META - 'META META
' Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4

0 ] 0 0

N° de Modélo de Gestidn
Centro CIVUR-39°.

Indicadores Objetivo Especifico 2 (OE2)

INDICADORES L - META META | META | META

. Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4
Ne¢ de Modelo

Experienciales del Centro 0 0 1 0
CIVUR-39°.

Indicadores Objetivo Especifico 3 (OE3)

INDICADORES ) META META " META META
‘ Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4

N° de Plan de
fortalecimiento de lineas
de investigacion y
desarrollo relativas a la 0 0] 0 ]
vulcanologia y la gestiéon
del riesgo elaborados vy
ejecutados.

El cumplimiento de los objetivos e Indicadores, precedentemente sefialados, serdn
medidos a través de los informes indicados en la cldusula séptima.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la cldusula anterior, “la Institucién” asume la
responsabilidad directa en el cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”,
sujetdndose estrictamente a las estipulaciones establecidas en el presente Convenio,
en el Decreto N° 83, de 2020, del Ministerio de Educacidn, y sus modificaciones, en “el
Proyecto” y a las directrices que "el Ministerio” le imparta a través de la Subsecretaria
de Educacién Superior, en lo que no se oponga a la normativa comrrespondiente.

CUARTO: Costo total de ejecucion del Proyecto

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucion de “el Proyecto” asciende a
la suma de $603.646.000.- (seiscientos tres millones seiscientos cuarenta y seis mil
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pesos). Dicha suma, serd aportada por “el Ministerio” segun lo estipulado en la
cldusula siguiente.

Con los recursos que aporte “el Ministerio” para “Transferencias Corrientes”, se podrén
financiar gastos para la ejecucidn de “el Proyecto”, tales como gastos en personal,
vidticos, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes que se relacionen
directamente con “el Proyecto”. En todo caso, el detalle de los gastos especificos se
encuentra en “el Proyecto” que se adjunta como Anexo en la cldusula décimo
octava de este instrumento.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacion.

“El Ministerio” aportard a “la Institucion” la cantidad Unica y total de $603.646.000.-
(seiscientos tres millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos), en dos cuotas. La
primera de ellas serd por el 80% del monto total indicado, la que se entregard una
vez que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que
aprueba el presente Convenio; y
b) Exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del ano respectivo.

La segunda cuota, correspondiente al 20% restante, serd transferido una vez
recibido el Informe de instalacién, segun se indica en cldusula séptima.

SEXTO: Compromisos y Obligaciones de las Partes.
I. Compromisos que asume la Institucién.

Durante la ejecucién de “el Proyecto”, “la Institucién” asume los siguientes
compromisos y obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa
senalada en la cldusula tercera.

“La Institucion” se compromete a:

a) Destinarlos aportes o recursos transferidos por “el Ministerio”, exclusivamente
al desarrollo y ejecucién de “el Proyecto”.

b) Entregar el informe de instalacion, los informes de avance semestral e
informe final de “el Proyecto” y rendir cuenta, segun lo estipulado en las
cldausulas séptima y décima de este Convenio.

c) Implementar y aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto”.

d) Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de “el Ministerio”,
senalados en la cldusula novena.

e) Utilizar los procedimientos de adquisicion o contratacion, financieros y
contables propios de “la Institucion”, de acuerdo con la normativa vigente,
de una manera adecuada para la efectiva gestion de “el Proyecto” y que
permitan un buen y eficiente uso de los recursos publicos.

Il. Compromisos y obligaciones que asume el Ministerio:
“El Ministerio”, durante la implementacién de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la cldusula quinta a “la Institucién”, una vez
cumplidos los requerimientos que en la citada cldusula se indican.

b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar
oportuna y sistemdaticamente a “la Institucion” sobre la ejecucion de “el
Proyecto”. Esta labor serd llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacion
Superior del Ministerio de Educacién.
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c) Redlizar el seguimiento del Convenio coordinando su monitoreo y evaluacion,
debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor serd llevada a
cabo por la Subsecretaria de Educacidn Superior del Ministerio de Educacién.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucion” deberd presentar a “el Ministerio” para la implementacién de “el
proyecto”, a través del Jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de
la Subsecretaria de Educacidn Superior, los informes que se indican a continuacidn:

1. Informe de Instalacién: que deberd dar cuenta de la conformacién de
equipos directivo y ejecutivo de “el Proyecto” y la planificacién de
actividades de instalacion, debiendo ser entregado a “el Ministerio”, a mas
tardar el Ultimo dia hdbil del mes de noviembre del presente ano. “El
Ministerio”, revisard el informe y comunicard a “la Institucion” de su
aprobacion u observaciones, segun corresponda, por escrito a mds tardar
dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a la recepcion del informe. “La
Institucién” dispondrd de un plazo de cinco (5) dias hdbiles, contados desde
la comunicacién de las observaciones, para enviar una version corregida
de dicho informe el que serd revisado dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a su recepcion.

2. Informes de avance semestral: que deberdn dar cuenta del progreso de la
ejecuciéon de “el Proyecto” y del Convenio, durante cada semestre
calendario y deberd ser entregado a “el Ministerio” dentro de los diez (10)
dias hdbiles siguientes contados desde el término del semestre respectivo
(10 primeros dias hdbiles de enero y julio segun corresponda). El primer
informe de avance semestral incluird el progreso de “el Proyecto” desde
que se encuenire totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que
apruebe el presente Convenio y deberd entregarse en julio de 2022.

3. Informe final: al término de ejecucién de “el Proyecto”, “la Institucion”
presentard un informe final, que tendrd como objeto evaluar y determinar si
ésta cumplié total y oportunamente con las actividades y los logros
previstos, segun las obligaciones asumidas por “la Institucion” en virtud del
presente Convenio. Este informe deberd ser entregado dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias hdbiles siguientes al término de la ejecucién de
“el Proyecto”.

Respecto de los Informes de Avance Semestral y Final, senalados en los
numerales 2. y 3. de esta cldusula, se procederd de la siguiente forma:

“El Ministerio”, comunicard a “la Instituciéon” por escrito a mds tardar dentro
de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la entrega del informe respectivo,
la recepcion conforme del mismo o las observaciones que se detecten a
éste, antes de realizar la evaluacién que se indica posteriormente. “La
Institucién" dispondrd de un plazo de cinco (5) dias hdbiles, contados desde
la comunicacién de las observaciones, para enviar una versidn corregida
de dicho informe.

“El Ministerio” evaluard, en un plazo de treinta (30} dias hdbiles, contados
desde la recepcién del informe respectivo, de acuerdo con las siguientes
categorias de cumplimiento:

Categoria Descripcion

Satisfactorio El informe da cuenta del cumplimiento total y/o
significativo de los compromisos contenidos en
“el Proyecto”, en donde las observaciones
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posibles no afectan la planificacién y logro del

mismo.
Satisfactorio con | El informe da cuenta del cumplimiento parcial
observaciones de los objetivos de “el Proyecto”, pero presenta

retrasos y/o reparos que no afectan de forma
significativa el cumplimiento de los compromisos
contenidos en el mismo.

Alerta de El informe da cuenta de incumplimiento de
Insatisfactorio compromisos contraidos en “el Proyecto”,
mostrando alertas para el desarrollo del mismo.
Se acuerda la presentacién de un plan de
acciones remediales, en un plazo méaximo de
diez (10} dias hdbiles, contados desde Ia
comunicacion de la evaluacion.

Insatisfactorio El informe refleja debilidades y retrasos
significativos en el cumplimiento de
compromisos establecidos en “el Proyecto”,
significando riesgos relevantes para el desarrollo
del mismo.

Se acuerda la presentacidn de un plan de
viabilidad, en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles, contados desde la comunicacién de la
evaluacion.

“El Ministerio” entregard a “la Institucién” los formatos de los informes sefalados con
las indicaciones que corresponda para cada caso, con a lo menos diez (10) dias
corridos de anticipacion a la fecha que corresponda entregarlos.

Sin perjuicio de lo senalado, “el Ministerio” podrd solicitar informacidn adicional, si
el avance de “el Proyecto”, u otras caracteristicas del mismo, asi lo ameriten.

OCTAVO: Vigencia del Convenio, plazo de ejecucion de “el Proyecto” y eventuales
modificaciones.

La vigencia del presente Convenio serd de 30 (treinta) meses, contados a partir de
la fecha de total tramitacidn del Ultimo acto administrativo que lo apruebe, para
fines de seguimiento posterior al término de “el Proyecto” de manera de monitorear
los avances y evaluar el impacto esperado en el desarrollo y ejecucion de “el
Proyecto”. Esta vigencia incluye el plazo de ejecucién de “el Proyecto” que serd
de 24 (veinticuatro) meses contabilizados desde el inicio del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo dispone el articulo 13 de la resolucién N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, “las Partes” declaran que por
razones de buen servicio, que dicen relacidn con las caracteristicas del Convenio
y los resultados esperados, resulta necesario que pueda ser implementado con la
mayor antelacién posible para permitir el pronto inicio de actividades y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos, el presente Convenio se
implementard antes de la total tramitacién del Ultimo acto administrativo que lo
apruebe y desde la fecha de suscripcidn del presente instrumento, pudiendo
imputar a los recursos entregados en virtud de este Convenio, aquellos gastos en
que se incurra con anterioridad a la total tramitacién del Ultimo acto administrativo
que lo apruebe, en casos calificados y que correspondan a las razones de buen
servicio antes indicadas. En todo caso, sélo podrdn transferirse los recursos una vez
totalmente tramitado el correspondiente acto administrativo.

“El Ministerio” podrd ampliar el plazo de ejecucién y de vigencia del presente

acuerdo, conforme a una solicitud por escrito de “la institucion”, con anticipacion
de a lo menos (4) meses de anticipacidén al vencimiento del plaozo de ejecucion,
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cuando concurran circunstancias calificadas por éste que impidan un adecuado
logro de los compromisos convenidos. La extension del plazo se concederd por una
sola vez y no podra exceder de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
término de la ejecucidn de “el Proyecto” y de la vigencia de este Convenio,
respectivamente. Para tales efectos se deberd suscribir la correspondiente
modificacidon de Convenio y dictarse el acto administrativo que la sancione.

En caso de que la ampliacion de los plazos del Convenio sea necesaria por motivos
de fuerza mayor, esta extensién podrd concederse hasta por un maximo de doce
(12) meses, contados desde la fecha de término de la duracién establecida en el
presente Convenio suscrito entre “el Ministerio” y “la Institucién” beneficiaria, sin
sujecién a los requerimientos sefialados previamente, pero siempre con antelacién
al término de la ejecucién de “el Proyecto”. Para tal efecto, deberd modificarse el
Convenio y aprobarse mediante la emision del correspondiente acto
administrativo de la autoridad competente, sujeto a la tramitacién
correspondiente.

En el evento que luego de iniciada la ejecucidn de “el Proyecto” surja alguna
situacion que haga necesaria su modificacidn, podrd concederse una
modificacién del presente convenio, lo cual deberd ser solicitado fundadamente
por ‘“la Institucién" al Ministerio. Para tal efecto, deberd suscribirse la
correspondiente modificacidon del convenio y aprobarse mediante la emision del
pertinente acto administrativo de la autoridad competente, sujeto a la tramitaciéon
correspondiente.

NOVENO: Supervision de la ejecucién del Proyecto.

Corresponderd a “el Ministerio”, a través del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior, supervisar la ejecuciéon de
“el Proyecto” y su evaluacidén durante su implementacién.

El seguimiento de la ejecucidn de “el Proyecto” tendrd tanto un cardcter sustantivo,
en el sentido de cooperar y ofrecer el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus actividades y fines, como de control, orientado a que las instituciones realicen
oportunamente las adecuaciones que se estimen necesarias y se gjusten a las
normas y procedimientos vigentes. “El Ministerio” podrd evaluar silas adecuaciones
ameritan una modificacion del presente convenio, en cuyo caso, deberd emitirse
la modificacion correspondiente y aprobarse mediante acto administrativo de la
autoridad competente.

La supervisidbn podrd incluir visitas programadas de supervision, exposiciones de
directivos de “el Proyecto”, andlisis y evaluacién del cumplimiento de compromisos
contractuales, de informes de avance y demostracidn del avance y logro de
objetivos, gestidén financiera y de adqguisiciones, la evaluacién del progreso e
impacto de “el Proyecto”, entre otras, que se consideren necesarias para la
implementacidén y seguimiento de “el Proyecto”, con el fin de prever las acciones
correctivas que sean necesarias.

A su vez, “la Institucién” deberd contar con un equipo responsable de monitorear
la implementacién de “el Proyecto” cuya organizacion deberd ser apropiada para
asegurar el éxito de su implementacion.

DECIMO: Rendicién de cuentas.
“La Institucién” entregard rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el
Ministerio” conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucidén N° 30, de

2015, de la Contraloria General de la Republica, o la normativa que la reemplace, la
que deberd presentarse mensualmente dentro de los primeros 15 (quince) dias
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hdbiles del mes siguiente, una vez que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo
acto administrativo que apruebe el presente Convenio.

“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacion Superior revisard la rendicidn
de cuentas en un plazo que no excederd de 60 (sesenta) dias corridos contados
desde su recepcidn y podrd aprobarla u observarla, lo que deberd comunicarse por
escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revisién.

En caso de tener observaciones, “la Institucién” tendrd un plazo de 10 (diez) dias
corridos siguientes a la recepcién de la comunicaciéon oficial y por escrito de las
observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas
a “el Ministerio”, el que deberd revisarlas dentro de los diez (10) dias corridos siguientes
a la fecha de recepcion y podrd aprobarlos o rechazarlos, lo que comunicard por
escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revisién.

En el caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del
plazo indicado, “el Ministerio” rechazard el o los gastos respectivos a la observacion
y “la Institucion” deberd devolver el monto observado a la cuenta de “el proyecto”,
en el caso de que el referido proyecto se encontrase en ejecucién; en caso contrario,
esto es que “el Proyecto” se encontrase finalizado, los recursos no ejecutados, no
rendidos u observados deberdn ser restituidos seguin las instrucciones que entregue
“el Ministerio”, segin las normas legales que rijan al momento de producirse este
rechazo. En caso de que “la Institucién” no devuelva o restituya los recursos
observados, “el Ministerio” pondrd término anticipado al presente Convenio
mediante acto administrativo fundado y exigird la restitucidn de los saldos no
ejecutados, no rendidos u observados, segun lo previsto en la cldusula siguiente.

DECIMO PRIMERO: Término anticipado y suspensién del Convenio.

“El Ministerio” podrd determinar el término anticipado del presente Convenio, en
los siguientes casos:

a) Laejecucion de “el Proyecto” no se inicie por hechos que sean imputables
a “la Instituciéon”.

b) La ejecucidn de "el Proyecto” no pueda continuar, se hayan
implementado © no adecuaciones al mismo, en los términos
contemplados en la cldusula novena.

c) Haber destinado “la Institucién” los recursos aportados al financiamiento
de “el Proyecto”, a una finalidad distinta a la comprometida.

d) Retraso reiterado en la entrega de los informes sefialados en la cldusula
séptima del presente instrumento. Se entenderd por retraso reiterado
cuando esta situacién ocurra en mdas de 3 (tres) oportunidades.

e)] Obtener 3 informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio” en
los términos de la cldusula séptima del presente Convenio.

f) La no devolucidén o restitucién de gastos observados en la rendicion de
cuentas, segin sefala la cldusula décima.

En el evento que “el Ministerio” por resolucién fundada adopte la decisidén de poner
término anticipado al presente Convenio, “la Instituciéon” deberd proceder a la
restitucidn de los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o
no ejecutados, en la duracién del Convenio, segun se estipula en cldusula décimo
cuarta del presente Convenio.

Se entenderd por recursos ejecutados aguellos pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado y los que, aungue no se encuentren pagados, cuenten con una
orden de compra o documento equivalente también aprobado por “el Ministerio”,
con fecha anterior al término anticipado del presente Convenio.
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“El Ministerio” podrd determinar la suspensidn del presente convenio, en los
siguientes casos:

a) Obtener 2 informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio™, en
los términos de la cldusula séptima del presente Convenio.

b) Que no exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del
afo respectivo.

La adopcién por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dara
derecho a indemnizacidén alguna en favor de “la Institucion”.

DECIMO SEGUNDO: Cesién de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de este Convenio adquiere “la Instituciéon”
no podrdan ser objeto de cesidn, aporte ni transferencia a titulo alguno, siendo entera
y exclusivamente responsable “la Institucion”, mientras subsista la vigencia del mismo,
respondiendo ante “el Ministerio” en caso de incurrir en incumplimiento total o parcial
del presente Convenio.

DECIMO TERCERO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucién de “el Proyecto”, “la Institucién” podrd celebrar contratos con
terceros, debiendo exigir en todos estos casos a las personas con quienes contrate,
las cauciones necesarias que tiendan a garantizar el corecto cumplimiento del
Convenio y la adecuada orientacién de los recursos aportados por “el Ministerio” al
cumplimiento de los objetivos del mismo.

“Las Partes™ dejan expresa constancia que “la Institucidon” serd la Unica responsable
ante terceros por los confratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las
obligaciones que le impone el presente Convenio, sin que en virtud de los mismos se
genere vinculo contractual alguno para con “el Ministerio™.

DECIMO CUARTO: Restitucién de los Recursos y de los Excedentes.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucién fundada, ponga término anticipado
al presente Convenio, por la causal senalada en literal a) de la cldusula décimo
primera, esto es en caso que la ejecucidén de “el Proyecto” no se inicie, “la
Institucion” deberd rembolsar la totalidad de los recursos asignados por ‘el
Ministerio” para la ejecucion e implementacién del mismo, lo que deberd realizarse
dentro de un plazo de 90 (noventa) dias corridos, contados desde la notificacién
del acto administrativo que pone término anticipado al presente Convenio.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales senaladas en los
literales b}, c), d), e) o f) de la cldusula décimo primera del presente Convenio, “la
Institucion” deberd rembolsar los recursos percibidos que hayan sido observados,
no rendidos y/o no ejecutados, a la fecha de la notificacién del término anticipado
del Convenio. Para cumplir con esta obligacién “la Instituciéon” tendrd un plazo de
noventa (90) dias corridos contados desde la notificacion del acto administrativo
que pone término anticipado al presente Convenio.

Por su parte, si luego de la ejecucién de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos
aportados por “el Ministerio”, en razdén de no haber sido utilizados o comprometidos
mediante los contratos, ordenes de compras o actos administrativos
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correspondientes, aprobados por “el Ministerio”, deben ser devueltos dentro de un
plazo de noventa (90) dias corridos siguientes a la comunicacién de la aprobacién
de la Ultima rendicién de cuentas correspondiente, segin lo establecido en la
cldusula décima del presente Convenio.

Se entenderd por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado o en la Ultima rendicién correspondiente, y los que, aunque no
se encuentren pagados, cuenten con una orden de compra o documento
equivalente, también aprobados por “el Ministerio”, con fecha anterior al término
anticipado del presente Convenio o con fecha anterior al término de ejecucion
del presente Convenio.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucion” en vitud de lo
precedentemente senalado, los efectuard seguin las instrucciones operativas que
entregue “el Ministerio” al momento de la notificacidén correspondiente, conforme
a las normas legales que rijan al momento de producirse los excedentes.

DECIMO QUINTO: Domicilio.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este Convenio, “las
Partes” fijan su domiciio en la ciudad y comuna de Santiago y prorogan
competencia para ante sus tribunales ordinarios de justicia de la comuna de
Santiago.

DECIMO SEXTO: Ejemplares.

El presente Convenio se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando dos en poder de “el Ministerio” y uno en poder de “la Institucién”.

DECIMO SEPTIMO: Nombramientos.

El nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en
representacion del Ministerio de Educacién, consta en Decreto N° 235, de 2019, del
Ministerio de Educacién.

El nombramiento de don Eduardo Hebel Weiss, para representar a la Universidad
de La Frontera, consta en Decreto N° 242, de fecha 9 de agosto de 2018, del
Ministerio de Educacion.

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de “las Partes”.

DECIMO OCTAVO: Anexo

Se acompana como Anexo “el Proyecto” dgnominodo: “CIVUR-39°; CENTRO
INTERACTIVO VULCANOLOGICO DE LA ARAUCANIA", cddigo “FRO2193".

FDO.: EDUARDO HEBEL WEISS, RECTOR, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA; JUAN EDUARDO
VARGAS DUHART, SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, MINISTERIO DE
EDUCACION.”
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ARTICULO TERCERO: ImpUtese el monto que indica el presente acto administrativo
a las siguientes asignaciones presupuestarias, correspondientes a la ley N°21.289,

de Presupuestos del Sector Pdblico para el afo 2021:

Asignacién Presupuestaria

Monto en ($)

Codigo Proyecto

09-90-02-24-03-858

345.365.000

ATA2193

09-90-02-24-03-858

603.646.000

FRO2193

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”
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Lo que transcribo para su conocimiento.

Distribucién:

- Departamento de Fortalecimiento Institucional {DFl)
- Universidad de Atacama

- Universidad de La Frontera

- Gabinete Subsecretario de Educacién Superior
- Divisién de Educacién Universitaria

- Area de Administracion y Presupuesto Subesup
- Departamento Juridico Subesup

- Oficina de Partes

- Archivo

- Total

1C
1C
1C
1C
1C
1C
IC
1C
1C
9C
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